

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 - Výsadba a spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 - Elektrická prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>

### Krycí list stavby

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:							
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.05.2018						
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00		
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00		
4					9				
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>		
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00		
14					19				
15					20	Spolu	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
					22	DPH 20% z		0,00	0,00
					23	DPH 0% z		0,00	0,00
					24	Spolu v EUR			<b>0,00</b>
					<b>F</b>				
Odberateľ				Dodávateľ					

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:										
Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR												
		Ks:										
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.05.2018									
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:										
		DIČ:										
Dodávateľ:		IČO:										
		DIČ:										
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:										
		DIČ:										
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady						
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady		0,00				
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť		0,00				
3	MONT				8	HZS		0,00				
4					9							
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu		<b>0,00</b>				
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>							
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm		0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti		0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava		0% z [H+P] 0,00				
14					19							
15					20	Spolu		<b>0,00</b>				
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>							
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00			
					22	DPH 20% z		0,00	0,00			
					23	DPH 0% z		0,00	0,00			
					24	Spolu v EUR			<b>0,00</b>			
					<b>F</b>							
Odberateľ					26 Dodávateľ							

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.05.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	77,7100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	30,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,7600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	6,9500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	2,7200	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,2900	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,9600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,7200</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR**

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o. Dodávateľ: Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 20.05.2018					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	29,736		0,00		
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	14,868		0,00		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	29,644		0,00		
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	29,736		0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,832		0,00	5,852	
11/A 1	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,632		0,00	3,608	
11/A 1	275321312	Betón základových pätiiek železový triedy C20/25	m3	30,462		0,00	67,378	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	12,720		0,00	0,009	
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	12,720		0,00		
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,763		0,00	0,865	
		ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>77,710</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	311311951	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 20/25	m3	1,224		0,00	2,708	
11/A 1	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	11,719		0,00	25,925	
11/A 1	311321815	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad).	m3	12,943		0,00	0,052	
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	102,152		0,00	0,221	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	102,152		0,00		
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1,130		0,00	1,148	
R/R 0	317950001.2	Príplatok za voodstavebný betón nadzákladových múrov	m3	12,943		0,00		
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>	<b>30,050</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
R/R 0	909000452.1	Montáž a dodávka oblúkovej lavičky dl. 5081 mm, š. 380 mm, vrátane povrchových úprava a kotvenia, lavička do 1. radu	kus	6,000		0,00		
R/R 0	915020201	Montáž a dodávka oblúkovej lavičky dl. 6 004 mm, š. 380 mm, vrátane povrchových úprava a kotvenia, lavička do 2. radu	kus	6,000		0,00		
R/R 0	941955006	Montáž a dodávka rohovej lavičky dl. 3657+1831 mm, š. 380 mm, vrátane povrchových úprava a kotvenia	kus	1,000		0,00		
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
11/A 1	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	107,765		0,00		
		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>107,760</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>						
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>						

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	154,729		0,00	0,040	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	212,282		0,00	0,055	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	12,898		0,00	0,298	
762/A 1	762810027	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 mm	m2	257,000		0,00	4,122	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,952		0,00		
R/R 0	762526990	Montáž a dodávka dreveného piliera SP vrátane povrchových úprav a ukotvenia	kus	8,000		0,00		
R/R 0	91	Drevené lamelové oblúkové nosníky, označenie V-1, V-2a, V-2b, V-3a, V-3b, vrátane povrchových úprav, kotvenia a priečného stuženia	m	166,764		0,00		
R/RE	762527000	Montáž drevených lamelových oblúkových nosníkov	m	166,764		0,00		
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané, hobľované	m3	4,430		0,00	2,437	
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>0,00</b>	<b>6,950</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>						
764/A 4	764411453	Krytiny z titánzinkového plechu Ti-Zn strešné RHEINZINK alebo ekvivalent, štruktúrna deliaca rohož AIR-Z, so sklonom strechy do 30 st.	M2	257,000		0,00	2,174	
764/A 4	764421620	Oplech. z titánzinkového plechu Ti-Zn RHEINZINK alebo ekvivalen okraja strechy r. š. 250 mm, označenie k1	M	42,140		0,00	0,167	
764/A 4	764421630	Oplech. z titánzinkového plechu Ti-Zn RHEINZINK alebo ekvivalen okraja strechy r. š. 265 mm, označenie k2	M	78,000		0,00	0,374	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,715		0,00		
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>				<b>0,00</b>	<b>2,720</b>	<b>0,000</b>
		<b>NÁTERY</b>						
783/A 1	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	451,782		0,00	0,145	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalen	m2	451,782		0,00	0,145	

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY				0,00	0,290	0,000
		Práce PSV				0,00	9,960	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>	<b>117,720</b>	<b>0,000</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:					
Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.05.2018				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.05.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom**

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o. Dodávateľ: Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 20.05.2018					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	11,000		0,00		
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	6,000		0,00		
921/M21	210191561	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 1	ks	1,000		0,00		
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000		0,00		
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	25,000		0,00		
921/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	8,000		0,00		
921/M21	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	250,000		0,00		
921/M21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000		0,00		
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000		0,00		
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000		0,00		
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000		0,00		
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000		0,00		
921/M21	210220402	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové napätie	ks	4,000		0,00		
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	140,000		0,00		

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000		0,00		
921/M21	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	4,000		0,00		
921/M21	210220860	Svorka zliatina AlMgSi univerzálna SU, SU A-B	ks	16,000		0,00		
921/M21	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000		0,00		
921/M21	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	190,000		0,00		
921/M21	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	43,000		0,00		
R/R 0	210201430	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	3,000		0,00		
R/RE	18777	Prích.pl.fí16 CL sv.si klip	KS	70,000		0,00		
R/RE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	6,000		0,00		
R/RE	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	70,000		0,00		
R/RE	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	210,000		0,00		
R/RE	21005084101	Číslovanie stožiaru verejného osvetlenia	ks	3,000		0,00		
R/RE	210201460	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	19,000		0,00		
R/RE	210201861	Montáž 4m stožiaru s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000		0,00		
R/RE	210201870BZ	Montáž prefabrikovaného betónového základu pre osvetľovacie stožiare výšky 3-6m, zhutnenie	ks	3,000		0,00		
R/RE	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	3,000		0,00		
R/RE	210201920	Montáž svietidla exterierového na stenu do 0,5 kg	ks	8,000		0,00		
R/RE	210201950	Montáž svietidla zapusteného do 0,5 kg	ks	19,000		0,00		
R/RE	210201963.1	Montáž svietidla na stožiar do 5 kg	ks	3,000		0,00		

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		0,00		
R/RE	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000		0,00		
R/RE	286130073100	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 EA, žltá, DN 40, HDPE, KOPOS alebo ekvivalent	m	210,000		0,00		
R/RE	345710000100 EHF;	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1516EHF KA, D 16, KOPOS alebo ekvivalent	m	70,000		0,00		
R/RE	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	6,000		0,00		
R/RE	3484301585H	Hliníkový osvetľovací stožiar anodizovaný s prírubou, D=60mm, výška=3,5m	ks	1,000		0,00		
R/RE	348430171006 B	Betónový základ prefabrikovaný pre osvetľovací stožiar do 6 m, Betón STN EN 206-1- C20/25, C25/30	ks	3,000		0,00		
R/RE	354410000600	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000		0,00		
R/RE	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000		0,00		
R/RE	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000		0,00		
R/RE	354410013300	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS m. 2 skrutky bez príložky	ks	20,000		0,00		
R/RE	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	4,000		0,00		
R/RE	354410015300	Svorka univerzálna zliatina AlMgSi označenie SU	ks	16,000		0,00		
R/RE	354410031900	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	8,000		0,00		
R/RE	354410037800	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	250,000		0,00		
R/RE	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	4,000		0,00		
R/RE	354410053800	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	ks	8,000		0,00		
R/RE	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	15,500		0,00		
R/RE	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040		0,00		

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	18,900		0,00		
R/RE	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000		0,00		
R/RE	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000		0,00		
R/RE	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000		0,00		
R/RE	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000		0,00		
R/RE	5489511001	Výstražná tabuľka, text: Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy	ks	4,000		0,00		
R/RE	EPO000000337	Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V gG/gL	ks	3,000		0,00		
R/RE	EXX000000223	Svorkovnica stožiarová TB1 1xE14 2-16A 3x6-35mm2 IP54 max.pr.stožiaru 95mm	ks	3,000		0,00		
R/RE	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	190,000		0,00		
R/RE	KPE000000831	Kábel pevný CYKY-J 3x4 pvc čierny	m	43,000		0,00		
R/RE	V125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	30,000		0,00		
R/RE	V125159	Skrutka samorezná 3,0x30 mm	ks	140,000		0,00		
R/RE	VRRP	Rozvádzač osvetlenia, plastový, pilierový so zemným dielom, IP44/20, vr. výrobných certifikátov (v zmysle projektovej dokumentácie)	ks	1,000		0,00		
R/RE	VSA	A - Svetidlo exteriérové podlahové pojazdové, LED, kruhové, AC 230V/50Hz, 7 W, min. 400 lm, 3000K, cca 40°, min. IP67	ks	3,000		0,00		
R/RE	VS B	B - Svetidlo exteriérové podlahové pojazdové, LED, kruhové, AC 230V/50Hz, 5 W, min. 300 lm, 3000K, cca 40°, min. IP67	ks	16,000		0,00		
R/RE	VSC	C - Svetidlo exteriérové reflektorové, LED, kruhové, polohovateľné, AC 230V/50Hz, 5 W, 3000K, cca 30°, min. IP44	ks	8,000		0,00		
R/RE	VSTC010001	Označovacie samolepiaci štítky min. 8x10cm pre označenie stožiarov	ks	3,000		0,00		

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	VSVM06400220	Parkové svetidlo LED, 20 W, 4000 K, Ra70, IP66	ks	3,000		0,00		
P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000		0,00		
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000		
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
946/M46	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	0,250		0,00		
946/M46	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	225,000		0,00		
946/M46	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	145,000		0,00		
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	145,000		0,00		
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	225,000		0,00		
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	225,000		0,00		
R/RE	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	145,000		0,00		
R/RE	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	15,080		0,00		
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:					
Objekt SO 02 - Výsadba a spevnené plochy							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.05.2018				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			



Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Objekt SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.05.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
SPEVNEŇ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	140,4700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	58,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	28,7200	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,2700</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,2700</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

<b>Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 20.05.2018</b>					
<b>Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie</b>								
<b>Objekt SO 02 - Výsadba a spevnené plochy</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	88,370		0,00		
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	44,185		0,00		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	88,370		0,00		
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	88,370		0,00		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	353,480		0,00		
231/A 2	111105112	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120		0,00		

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy umelým hnojivom na široko v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s dodaním hnojiva	m2	1 024,120		0,00		
231/C 2	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s odvozom do 20 km a so zložením	m2	1 024,120		0,00		
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	10,241		0,00		
S/S10	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	31,645		0,00	0,032	
		ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,030</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	91,430		0,00	0,003	
R/R 0	564999900.1	Násyp z dunajského štrku hr. 15 cm + oválne kamene	m2	91,430		0,00		
S/S90	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	105,145		0,00	0,042	
		ZÁKLADY				<b>0,00</b>	<b>0,050</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNEŇ PLOCHY						
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	262,050		0,00	53,039	
221/A 1	591111111	Kladienie dlažby z kociek do lôžka pieskového kr. 25 mm	m2	262,050		0,00	48,139	
S/S70	5922913400	Exteriérová dlažba vibrolisovaná veľkoformátová hr. 60 mm	m2	267,291		0,00	39,292	
		SPEVNEŇ PLOCHY				<b>0,00</b>	<b>140,470</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	26,205		0,00	57,995	
11/A 1	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	26,205		0,00		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				<b>0,00</b>	<b>58,000</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	293,170		0,00	28,719	
P/P 1	592029170010	PREMAC alebo ekvivalent parkový obrubník 100/20/6 cm farba sivá	KUS	296,102		0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>28,720</b>	<b>0,000</b>
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,259		0,00		
		PRESUNY HMÔT				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	0,000
		Práce HSV				<b>0,00</b>	<b>227,270</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>	<b>227,270</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:							
Objekt SO 03 - Elektrická prípojka									
		Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	20.05.2018						
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady		0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť		0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS		0,00	
4					9				
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu		<b>0,00</b>	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
14					19				
15					20	Spolu		<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00	
					22	DPH 20% z	0,00	0,00	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR		<b>0,00</b>	
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo  
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.  
Dodávateľ:  
Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie  
Objekt SO 03 - Elektrická prípojka

Spracoval: Ing. Ján Halgaš  
Ks:  
Dátum: 20.05.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,6500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6700</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6700</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 03 - Elektrická prípojka

<b>Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o.</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 20.05.2018</b>					
<b>Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie</b>								
<b>Objekt SO 03 - Elektrická prípojka</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
221/B 1	113106613	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche do 20 m2, - 0,26000t	m2	4,000		0,00		
221/B 1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,000		0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
14/C 1	349235851	Doplnenie plošných fasád. prvkov (s dodaním hmôt) vyložených do 80 mm	m2	0,100		0,00	0,015	
R/RE	585650010400	Flexibilná fasádna stierková hmota SAKRET FSP alebo ekvivalent šedá	kg	1,000		0,00		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				<b>0,00</b>	<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	578142111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný hr. 40 mm	m2	2,000		0,00	0,197	
221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	4,000		0,00	0,448	
R/RE	583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13043	t	0,707		0,00		
R/RE	589410000200	Asfaltový betón AC 8 O, PMB 45/80-75, II, STN EN 13108-1	t	0,150		0,00		
		SPEVNENÉ PLOCHY				<b>0,00</b>	<b>0,650</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 03 - Elektrická prípojka**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	0,100		0,00	0,004	
R/RE	585410000200	Sadra stavebná / štukatárska RIGIPS	kg	3,000		0,00		
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
13/B 1	971042241	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	1,000		0,00		
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1,000		0,00		
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,670</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>						
		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>						
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000		0,00		
921/M21	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		0,00		
921/M21	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000		0,00		
921/M21	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	100,000		0,00		
R/RE	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	95,000		0,00		
R/RE	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	2,000		0,00		
R/RE	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000		0,00		
R/RE	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS alebo ekvivalent	m	95,000		0,00		
R/RE	341110010800	Kábel medený CYY 6 mm2	m	2,000		0,00		
R/RE	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	100,000		0,00		



## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 03 - Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	358220060600	Istič RX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		
R/RE	990990010E	Revízie - Elektrická prípojka NN	súb	1,000		0,00		
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,0000		
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
946/M46	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	86,000		0,00		
946/M46	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	7,000		0,00		
946/M46	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	93,000		0,00		
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,000		0,00		
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	86,000		0,00		
946/M46	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	7,000		0,00		
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	93,000		0,00		
R/RE	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	95,000		0,00		
R/RE	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,672		0,00		
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	0,000
		<b>Montážne práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>	<b>0,670</b>	<b>0,000</b>