

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02042021

Stavba: Obecný rozhlas

JKSO:
Miesto: Dlhé Klčovo

KS:
Dátum: 21.2.2022

Objednávateľ:
Obec Dlhé Klčovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Marek Kríž

IČO: 50110381
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Marek Kríž

IČO: 50110381
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02042021

Stavba: **Obecný rozhlas**

Miesto: **Dlhé Klčovo**

Dátum: 21.02.2022

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing.Marek Kríž

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing.Marek Kríž

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
02042021	Obecný rozhlas	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný rozhlas

JKSO:

Miesto: Dlhé Klčovo

KS:

Dátum: 21.02.2022

Objednávateľ:

Obec Dlhé Klčovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Marek Kríž

IČO:

50110381

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Marek Kríž

IČO:

50110381

IČ DPH:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znižená	0,00	20,00%		0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný rozhlas

Miesto: Dlhé Klčovo

Dátum: 21.02.2022

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing.Marek Kríž

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Marek Kríž

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba:

Obecný rozhlas

Miesto: Dlhé Klčovo

Dátum: 21.02.2022

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing.Marek Kríž

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Marek Kríž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

1	K	K7780000	Montáž kábel CYKYz 2X2,5mm	m	4 830,000			0,000
2	M	M7780000	KÁBEL CYKYz 2X2,5mm	m	4 830,000			0,000
3	K	220370450.S	Montáž reproduktora válcového ,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	53,000			0,000
4	M	384430002000.S	Reproduktor TC -30 Ah alebo ekvivalent	ks	53,000			0,000
5	K	K887554	Montáž krabica rozvodná	ks	57,000			0,000
6	M	M887554	Krabica rozvodná ACD 6455-1	ks	57,000			0,000
7	K	K99668	Montáž svorky lanovej	ks	228,000			0,000
8	M	354310006100.S	Svorka lanová oceľová typ U08	ks	228,000			0,000
9	K	210260011.S	Napínacia skrutka	ks	114,000			0,000
10	M	309200015700.S	Skrutka napínacia	ks	114,000			0,000
11	K	K55478	Montáž konzoly	ks	134,000			0,000
12	M	M55478	Konzola zinková prechodová	ks	81,000			0,000
13	M	M554788	Konzola zinková reproduktorová sklopná	ks	53,000			0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

14	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000			0,000
15	K	K142666	Demontážne práce	hod	20,000			0,000
16	K	K666	Práca s montážnou plošinou	hod	128,000			0,000
17	K	K142555	Nešpecifikované práce	hod	8,000			0,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

18	K	000300013.S	Vytýčenie trasy - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000			0,000
19	K	990	Náklady mimostaveniskovej dopravy	ks	1,000			0,000