

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra DIhé Klčovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Zateplenie stien						
Výmena výplní otvorov						
Zateplenie stropu						
Ostatné práce						
Elektroinštalácia						
Ústredné vykurovanie						
Vzduchotechnika						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	24.03.2017			
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:							
Objekt Zateplenie stien							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	24.03.2017				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Zateplenie stien

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	45,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,1300	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	46,1800	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,5000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,5000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	46,6800	0,0000

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stien

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24.03.2017

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Zateplenie stien

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	98,859			0,00		
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	98,859			0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	186,905			0,00	0,019	
11/A 1	625991154	Zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 40 mm	m2	42,179			0,00	0,779	
11/A 1	622464272	Silikátová omietka BAUMIT nanopor alebo ekvivalent odorovne ťahaná, v hrúbke zrna 2 mm vrátane podkladného náteru vo farbe omietky	m2	1 120,180			0,00	4,234	
11/A 1	625250156	Zateplovací systém, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR alebo ekvivalent, hr. izolantu 100 mm, bez povrchových úprav	m2	220,372			0,00	2,572	
11/A 1	625991156	Zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 60 mm	m2	10,223			0,00	0,214	
11/A 1	625991157	Zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 80 mm	m2	11,710			0,00	0,280	
11/A 1	625991159	Zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 120 mm	m2	20,637			0,00	0,615	
11/A 1	625991160	Zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 140 mm	m2	9,910			0,00	0,324	
11/A 1	625991161	Zateplovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 150 mm	m2	2,420			0,00	0,083	

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
11/A 1	625991162	Zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 160 mm	m2	849,614			0,00	30,314		
11/A 1	625991163	Zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 180 mm	m2	102,434			0,00	3,956		
14/C 1	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	1 156,017			0,00	0,452		
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	110,764			0,00	0,217		
11/A 1	621466512	Silikátová omietka podhľadov BAUMIT nanopor vodorovne ťahaná, v hrúbke zrna 2 mm vrátane podkladného náteru vo farbe omietky	m2	63,867			0,00	0,239		
11/A 1	625251040	Zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 20 mm	m2	24,155			0,00	0,523		
11/A 1	625991155	Zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 50 mm	m2	11,572			0,00	0,232		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	45,050	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF alebo ekvivalent, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	213,817			0,00	0,190		
11/A 1	95394616010	Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 160 mm	m	134,543			0,00	0,141		
11/A 1	95394616110	Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 180 mm	m	6,645			0,00	0,008		
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	18,093			0,00	0,107		
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 109,174			0,00			
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1 109,174			0,00	0,688		
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1 109,174			0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	1,130	0,000
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	46,187			0,00			

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stien

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	46,180	0,000
		Práce PSV								
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/R 0	721140992.1	Demontáž a montáž napojenia okapového systému s odklonením od fasády o 180 mm do dažďovej kanalizácie vrátane zemných prác	kus	7,000			0,00			
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 30mm skrutkovaných	m2	24,155			0,00	0,327		
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závršky	m2	39,300			0,00	0,009		
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,498			0,00			
762/A 1	762421314	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 20 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	11,572			0,00	0,157		
762/A 1	762421501	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov	m	78,000			0,00	0,002		
762/A 1	762595000	Montáž povrchových úprav - spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	0,549			0,00	0,002		
P/PE	605150690	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, podkaldná konštrukcia pre štablón	m3	0,549			0,00			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,500	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	0,500	0,000
Zateplenie stien					Celkom	0,00	0,00	0,00	46,680	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:							
Objekt Výmena výplní otvorov							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	24.03.2017			
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00 0,00
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Výmena výplní otvorov

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,9200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	13,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,5300	14,1300
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	14,4500	14,1300
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,1400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	3,3600	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,5400	0,1400
Celkom	0,00	0,00	0,00	17,9900	14,2700

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra DIhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Odberateľ: Obec DIhé Klčovo Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o. Dodávateľ: Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra DIhé Klčovo Objekt Výmena výplní otvorov	Spracoval: Ks: Dátum: 24.03.2017
--	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310279843	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 pórobetónovými tvárnicami na tenkovrstvu maltuv nadzákladovom murive	m3	0,900			0,00	0,193		
14/C 1	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 400 mm	m2	1,440			0,00	0,726		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	0,920	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	97,060			0,00	0,854		
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 400 mm s koncovkami	m	97,060			0,00			
11/A 1	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	38,824			0,00	2,885		
11/A 1	625260011	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm z minerálnej vlny	m2	128,688			0,00	2,177		
14/C 1	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	123,294			0,00	7,071		
11/A 1	622464272	Silikátová omietka BAUMIT nanopor alebo ekvivalent vodorovne ťahaná, v hrúbke zrna 2 mm vrátane podkladného náteru vo farbe omietky	m2	3,720			0,00	0,014		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	13,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	367,680			0,00	0,327		
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	104,000			0,00			

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	15,030			0,00	0,034	1,127	
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	39,285			0,00	0,040	2,436	
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	60,660			0,00	0,057	3,276	
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	6,979			0,00	0,006	0,328	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	17,000			0,00			
13/B 1	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.krídla vrát do 4 m2	kus	2,000			0,00			
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených, plastových a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	24,326			0,00	0,029	2,141	
13/B 1	968062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	9,617			0,00	0,008	0,519	
13/B 1	968062745	Vybúranie drevených, plastových a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	47,232			0,00	0,025	1,134	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,127			0,00			
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,127			0,00			
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,127			0,00			
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	14,127			0,00			
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	169,524			0,00			
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,127			0,00			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	14,127			0,00			
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	1,368			0,00	0,003	2,462	
13/B 1	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	0,320			0,00	0,000	0,704	
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,530	14,130

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,450			0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	14,450
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	102,500			0,00		0,138
764/A 4	764710440	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného šedomodrej farby, rš. 240 mm	M	97,060			0,00	0,130	
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,130			0,00		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,00	0,00	0,130
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	OKNO	Montáž výplní otvorov plastových s utesnením tesniacou páskou a APU profilom	M	477,280			0,00	0,955	
S/S90	6114109300	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), jednodiekne OS, 900x900 mm, označenie 05	kus	2,000			0,00	0,053	
S/S90	6114109400	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, (CONEX+float, 8-16-4), jednodiekne OS, 500x1800 mm, označenie 06	kus	1,000			0,00	0,028	
S/S90	6114109500	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, (2xfloat, 4-16-4), jednodiekne OS, 900x1250 mm, označenie 07	kus	1,000			0,00	0,029	
S/S90	6114109600	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS,900x1500 mm, označenie 08	kus	3,000			0,00	0,091	
S/S90	6114109700	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS,1200x600 mm, označenie 09	kus	2,000			0,00	0,063	
S/S90	6114109800	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,8-16-4-16-4), jednodiekne OS,1200x1200 mm, označenie 10	kus	2,000			0,00	0,065	

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6114109900	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS,1200x1500 mm, označenie 11	kus	9,000			0,00	0,305	
S/S90	6114110000	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), jednodiekne OS, 1200x900 mm, označenie 12	kus	5,000			0,00	0,175	
S/S90	6114110100	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS, 1200x1800 mm, označenie 13	kus	7,000			0,00	0,181	
S/S90	6114110200	Biele plastové balkónové dvere zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS, 900x2370 mm, označenie 14	kus	1,000			0,00	0,027	
S/S90	6114110300	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS,1500x1500 mm, označenie 15	kus	2,000			0,00	0,055	
S/S90	6114110400	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdiekne OS+OS,1470x500 mm, označenie 17	kus	1,000			0,00	0,029	
S/S90	6114110800	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdiekne OS+OS,1800x1500 mm, označenie 19	kus	1,000			0,00	0,034	
S/S90	6114112500	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdiekne OS+OS,1800x1200 mm, označenie 20	kus	2,000			0,00	0,067	
S/S90	6114112600	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdiekne OS+OS,1900x2100 mm, pákový uzáver, označenie 21	kus	3,000			0,00	0,103	
S/S90	6114101500	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), jednodiekne OS, 500x500 mm, označenie 01	kus	1,000			0,00	0,012	
S/S90	6114101600	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS,600x600 mm, označenie 02	kus	2,000			0,00	0,024	
S/S90	6114101700	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekne OS,900x600 mm, označenie 03	kus	9,000			0,00	0,115	
S/S90	6114102900	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), jednodiekne OS, 900x1000 mm, označenie 04	kus	1,000			0,00	0,015	

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6114113000	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdielne OS+OS,2100x1500 mm, označenie 22	kus	3,000			0,00	0,119	
S/S90	6114113100	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdielne OS+OS,2300x1050 mm, označenie 23	kus	1,000			0,00	0,029	
S/S90	6114113400	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdielne OS+OS,2400x1800 mm, označenie 24	kus	1,000			0,00	0,032	
S/S90	6114113500	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), dvojdielne OS+OS,2400x1500 mm, označenie 25	kus	2,000			0,00	0,069	
S/S90	6114113700	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), dvojdielne OS+OS,2400x1500 mm, označenie 25	kus	1,000			0,00	0,037	
S/S90	6114113900	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), štvordielne OS+OS+F+F,1745x2070 mm, označenie 26	kus	2,000			0,00	0,079	
S/S90	6114114000	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), štvordielne OS+OS+OS+OS 1800x1800 mm, označenie 27	kus	1,000			0,00	0,041	
S/S90	6114109800	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), šesťdielne OS+F+OS+F+F+F,2400x2070 mm, označenie 28	kus	1,000			0,00	0,033	
S/S90	6114109800	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodielne OS, 1200x900 mm, označenie 12	kus	2,000			0,00	0,065	
S/S90	6114110000	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), dvojdielne OS+OS,2100x1500 mm, označenie 22	kus	2,000			0,00	0,070	
S/S90	6114110200	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), šesťdielne OS+F+OS+F+F+F,2400x2070 mm, označenie 28	kus	1,000			0,00	0,027	
S/S90	6114110300	Biele plastové okno zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), osemdielne F+F+F+F+OS+OS+F+F, 1470x4150 mm, označenie 29	kus	1,000			0,00	0,028	

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6114110400	Biele plastové balkónové dvere zo šesť.kom. prof. Uf=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (3xfloat,4-16-4-16-4), jednodiekné OS, 900x2400 mm, označenie 30	kus	1,000			0,00	0,029	
S/S90	6114110800	Jednokrídlové plné vchodové dvere otočné, plastové biele, šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, zámok fab bezpečnostný, 900x2020 mm, označenie 01	kus	1,000			0,00	0,034	
S/S90	6114112500	Jednokrídlové plné vchodové dvere otočné, plastové biele, šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, zámok fab bezpečnostný, 1000x2100 mm, označenie 02	kus	1,000			0,00	0,033	
S/S90	6114112700	Vchodové dvojkridlové dvere, os excentrická, presklenné, vchodové, plastové biele, zo šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), zámok fab bezpečnostný,označenie 04	kus	1,000			0,00	0,036	
S/S90	6114113000	Dvojkridlové dvere vchodové s nadsvetlíkom vodorovne delené, os excentrická,plastové biele, zo šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), zámok fab bezpečnostný, 1250x2320, ozn. 05	kus	1,000			0,00	0,040	
S/S90	6114113100	Dvojkridlové dvere vchodové s nadsvetlíkom vodorovne delené, otočné celozaskl.,plastové zlat.dub, zo šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, izol.trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), zámok fab bezpečnostný, 1250x2330, ozn. 06	kus	1,000			0,00	0,029	
S/S90	6114113400	Dvojkř.dvere vchodové s nadsvetlíkom a boč. svetl., celozaskl. otoč., plastové biele, zo šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), zámok fab bezpečnostný, 1250x2320, ozn. 07	kus	1,000			0,00	0,032	
S/S90	6114113500	Dvojkridlové vchodové plné dvere otočné, plastové biele, šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, zámok fab bezpečnostný, 2000x1950 mm, označenie 08	kus	1,000			0,00	0,034	
S/S90	6114113700	Dvojkridlové vchodové plné dvere otočné, plastové biele, šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, zámok fab bezpečnostný, 2500x2170 mm, označenie 09	kus	1,000			0,00	0,037	
R/R 0	767900006.1	Montáž a dodávka sekčných sekcionárnych vrát kovové zateplené lamely, biele, so vstupnými dverami, diaľkové ovládanie, 3100x3100 mm, označenie 10	kus	1,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
R/R 0	767950000.1	Montáž a dodávka - Vchodové otočné celozasklené s nadsvetlíkom, plastové biele, zo šesť.kom. prof. Uw=1,0 W/m2K, izolačné trojsklo výplň argón Ug=0,6 W/m2K, (CONEX+float+float,8-16-4-16-4), diaľkové ovládanie, označenie 03	kus	1,000			0,00			
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,359			0,00			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	3,360	0,000	
		NÁTERY								
783/A 1	783894422	Náter farbami oderuzdzornými pre interiér stien dvojnásobný	m2	123,294			0,00	0,049		
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	3,540	0,140	
Výmena výplní otvorov					Celkom	0,00	0,00	0,00	17,990	14,270

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:									
Objekt Zateplenie stropu									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	24.03.2017						
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady			
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady 0,00			
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť 0,00			
3	MONT				8	HZS 0,00			
4					9				
5	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00			
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00			
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00			
14					19				
15					20	Spolu 0,00			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00			
					22	DPH 20% z 0,00 0,00			
					23	DPH 0% z 0,00 0,00			
					24	Spolu 0,00			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Zateplenie stropu

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,7300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,7200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	12,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,4500	12,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,5000	12,0700
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	2,7100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,6300	6,2400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	43,5300	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	47,4600	18,3100
Celkom	0,00	0,00	0,00	50,9100	30,3100

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stropu

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o. Dodávateľ: Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo Objekt Zateplenie stropu	Spracoval: Ks: Dátum: 24.03.2017
--	---

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'	
		Práce HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311272101	Murivo nosné z tvárnic pórobetónových na tenkovrst.maltu hr.200 mm	M3	1,268			0,00	0,727		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	0,730	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,015			0,00	2,484		
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,147			0,00	0,033		
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,147			0,00			
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,190			0,00	0,203		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	2,720	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	965041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobeton, prlitbrtón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	7,500			0,00		12,000	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,000			0,00			
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,000			0,00			
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,000			0,00			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	12,000			0,00			

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stropu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,000			0,00		
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	12,000			0,00		
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	108,000			0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	3,448			0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	3,450
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	1 006,050			0,00		6,036
711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	1 006,050			0,00		6,036
R/R 0	909000452.1	Odvoz a poplatok za uskladnenie odstránenej povlakovej krytiny N	t	12,073			0,00		
711/A 2	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 30 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	116,383			0,00	0,003	
S/S80	6072624800	Doska drevoštiepková OSB hr. 30 mm, vhodné do vlhkého prostredia	m2	38,407			0,00	0,492	
711/A 2	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,495			0,00		
		POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	0,00	0,00	0,500
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,714			0,00		
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	237,250			0,00	0,235	

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stropu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	141,160			0,00	0,140	
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I - na krov	m ³	4,035			0,00	2,219	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m ³	4,035			0,00	0,095	
762/C 1	762341922	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru do 4m ² -0,01700t, spätna montáž	m ²	154,000			0,00	0,025	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,00	2,710
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/B 1	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m ²	742,650			0,00		5,577
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny lakoplastovanej strešnej z tabúl, so sklonom do 30° 0,00732t	m ²	8,100			0,00		0,059
764/B 1	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	70,400			0,00		0,162
764/B 1	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 500 mm do 1500 mm 0,00337t	m	36,200			0,00		0,122
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	kus	68,000			0,00		0,006
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	58,900			0,00		0,198
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	kus	7,000			0,00		0,008
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	48,300			0,00		0,109
764/A 4	764730460	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu tmavošedého - VIPLANYL, r. š. 400 mm, označenia ka1	M	70,400			0,00	0,260	
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,625			0,00		
764/A 6	764352300	Žľaby z poplastovaného plechu tmavošedého, D200 mm, označenie K1	m	58,900			0,00	0,159	
764/A 6	764359221	Žľabový kotlík z poplastovaného plechu tmavošedého označenie kz1, kz2, kz5	kus	7,000			0,00	0,007	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry vrátane kolien z poplastovaného plechu tmavošedého označenie kz1, kz2, kz5	m	48,300			0,00	0,130	

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Zateplenie stropu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
764/A 6	764172073	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu tmavošedého - VIPLANYL, r. š. 660 mm + zvislá časť r. š. 500 mm, označenia ka2	m	2,800			0,00	0,002		
764/A 6	764172074	Oplechovanie atiky z poplastovaného plechu tmavošedého, r. š. 550 mm + zvislá časť r. š. 700 mm, označenia ka3	m	33,400			0,00	0,051		
764/A 4	764439440	Oplechovanie časti komína na atikou z poplastovaného plechu tmavošedého -VIPLANYL, r. š. 300 mm, označenia K4	m	2,200			0,00	0,016		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,00	0,00	0,630	6,240
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/R 0	767199999.6	Montáž a dodávka strešných tepelnoizolačných panelov KINGSPAN KS 1000 RW alebo ekvivalent hr. 160 mm vrátane doplnkov		1 012,900			0,00	35,452		
767/A 3	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	8 075,178			0,00			
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav	kg	8 075,178			0,00	8,075		
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	43,527			0,00			
R/R 0	767210003	Montáž a dodávka ukotvenia OK závitovou tyčou D10 mm cez konštrukciu stropu a strechy stropnej dosky s vyvrtaním otvoru	kus	95,000			0,00			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	43,530	0,000
		NÁTERY								
783/B 1	783102821	Odstránenie starého náteru opálením alebo oklepaním z oceľovej konštrukcie	m2	184,800			0,00	0,043		
783/A 1	783124120	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné	m2	184,800			0,00	0,046		
		NÁTERY				0,00	0,00	0,00	0,090	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	47,460	18,310
Zateplenie stropu				Celkom		0,00	0,00	0,00	50,910	30,310

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:								
Objekt Ostatné práce								
Ks:								
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	24.03.2017					
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ:		IČO:						
		DIČ:						
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:						
		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady		0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť		0,00
3	MONT				8	HZS		0,00
4					9			
5	Spolu			0,00	10	Spolu		0,00
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmí		0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti		0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava		0% z [H+P] 0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		0,00
					F			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Ostatné práce

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	15,5800
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	3,1500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	7,7100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	32,4400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	44,7400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	103,9200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	39,1000	22,0500
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	231,0600	37,6300
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	23,8000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	10,8900	10,0600
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	19,5400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,9200	0,0100
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	1,9200	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	13,9900	53,4100
Celkom	0,00	0,00	0,00	245,0500	91,0400

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Odberteľ: Obec Dlhé Klčovo	Spracoval:
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.	Ks:
Dodávateľ:	Dátum: 24.03.2017
Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo	
Objekt Ostatné práce	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m ² 0,154 t	m ²	68,588			0,00			
221/B 1	113201111	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	57,115			0,00		13,136	
221/B 1	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	13,524			0,00		2,448	
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	1,280			0,00			
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m ³	1,280			0,00			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	1,280			0,00			
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000	15,580
		ZÁKLADY								
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	34,872			0,00	0,001		
S/S90	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex alebo ekvivalent pp 400	m ²	40,103			0,00	0,016		
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,128			0,00	0,248		
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m ³	1,192			0,00	2,885		
		ZÁKLADY				0,00	0,00	0,00	3,150	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
11/A 1	311272118	Murivo nosné z tvárníc YTONG alebo ekvivalent na tenkovrst.maltu hr.400 mm	M3	5,388			0,00	3,553		
14/C 1	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 400 mm	m2	0,720			0,00	0,363		
11/A 1	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	kus	3,000			0,00	0,046		
14/C 1	310279843	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 pórobetónovými tvárniciami na tenkovrstvu maltov nadzákladovom murive	m3	17,010			0,00	3,646		
11/A 1	317162106	Porotherm alebo ekvivalent Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 2250 mm	kus	3,000			0,00	0,103		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	7,710	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
312/A 1	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm	m2	137,792			0,00	32,441		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	32,440	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	137,792			0,00	27,889		
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 do pieskového lôžka 20 mm, škárovanie pieskom	m2	137,792			0,00	15,433		
P/P 1	592029100010	Zámková dlažba hr. 60 mm farba sivá	M2	111,499			0,00			
S/S70	5922911600	Zámková dlažba hr. 80 mm farba sivá	m2	9,559			0,00	1,415		
R/R 0	564999900.1	Násyp z dunajského štrku hr. 10 cm	m2	34,872			0,00			
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00	0,00	0,00	44,740	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	611421331	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	m2	587,300			0,00	11,175		
14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	3 071,760			0,00	87,453		
11/A 1	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	17,400			0,00	0,830		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
11/A 1	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	28,464			0,00	3,123		
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	28,464			0,00	0,131		
11/A 1	622464272	Silikátová omietka BAUMIT nanopor alebo ekvivalent vodorovne ťahaná, v hrúbke zrna 2 mm vrátane podkladného náteru vo farbe omietky	m2	51,160			0,00	0,193		
11/A 1	625251040	Zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 20 mm	m2	21,560			0,00	0,467		
11/A 1	625991154	Zatepľovací systém z minerálnej vlny, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 40 mm	m2	29,600			0,00	0,546		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	103,920	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	8,664			0,00	0,006	1,135	
13/B 1	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	M3	5,073			0,00		11,161	
221/C 1	979071121	Očistenie vybúraných malých kociek s pôvodným vyplnením škár ťaženým kamenivom	m2	17,933			0,00			
R/R 0	767199999.4	Demontáž a montáž rampy na nové miesto	kus	1,000			0,00			
221/B 1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,095			0,00	0,001		
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	1,440			0,00	0,003	2,592	
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	66,350			0,00	11,703		
P/P 1	592029170010	Obrubník chodníkový 100/6 cm farba sivá	KUS	67,014			0,00			
S/S70	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ 100/10 cm	kus	133,179			0,00	11,320		
221/A 1	916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	131,860			0,00	15,248		
11/A 1	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru	kus	8,000			0,00			
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	3,000			0,00			

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených, plastových a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	5,670			0,00	0,007	0,499
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,714			0,00		
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	47,714			0,00		
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	47,714			0,00		
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	47,714			0,00		
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,714			0,00		
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	47,714			0,00		
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	572,568			0,00		
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,200 t	m3	1,800			0,00		3,960
3/A 1	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	750,350			0,00		
3/A 1	943943292	Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	1 500,700			0,00	0,180	
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	750,350			0,00		
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	349,000			0,00		
3/A 1	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 5021, -5022, -5023, -5141	m2	698,000			0,00	0,286	
3/B 1	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	349,000			0,00		
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	57,700			0,00	0,342	
11/A 1	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	174,500			0,00		
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 420,200			0,00		
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	1,250			0,00	0,002	2,250

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	22,600			0,00		0,452
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	39,100	22,050
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	231,054			0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	231,060	37,630
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/B 1	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm	m2	501,458			0,00		
R/R 0	713054670	Montáž a dodávka parozábrany stropov s prelepením spojov	m2	729,633			0,00		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/B 1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	1 664,640			0,00		23,305
762/B 1	762311811	Demontáž kotevných želiel hmotnosti do 5 kg 0.005t	kus	88,000			0,00		0,440
762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	m2	8,100			0,00		0,057
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	23,802			0,00		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,000	23,800
		DREVOSTAVBY							
763/B 1	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu kazetového 600x600 mm s nosnou konštrukciou z ocelových profilov, -0,01803t	m2	243,795			0,00		4,396

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
763/B 1	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	268,776			0,00		5,660	
763/A 2	763135030	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	118,440			0,00	1,052		
763/A 2	763132420	Sadrokartónový podhľad hr. 12,5 mm členitý na kovovej spodnej konštrukcii bez tepelnej izolácie	m2	33,227			0,00	0,551		
763/A 2	763132310	Sadrokartónový podhľad hr. 12,5 mm členitý do vlhého prostredia na kovovej spodnej konštrukcii bez tepelnej izolácie	m2	25,834			0,00	0,372		
763/A 2	763132410	Sadrokartónový podhľad hr. 15 mm členitý protipožiarny na kovovej spodnej konštrukcii bez tepelnej izolácie	m2	628,663			0,00	8,914		
763/A 2	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	10,889			0,00			
		DREVOSTAVBY				0,00	0,00	0,00	10,890	10,060
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/B 1	766421812	Demontáž obloženia podhľadu z panelov plochy nad 1,5 m2	m2	610,729			0,00		14,657	
766/B 1	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	610,729			0,00		4,886	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	19,540	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	631,397			0,00	0,036		
P/PC	OK	Dodávka ocelových konštrukcií vrátane povrchových úprav	kg	631,397			0,00	0,631		
R/R 0	767199999.7	Montáž a dodávka kovového obslužného schodiska so zábradlím vrátane povrchových úprav	kus	1,000			0,00			
767/B 1	767584811	Demontáž mriežky	kus	6,000			0,00		0,006	
767/A 1	767591221	Montáž mriežky	kus	8,000			0,00	0,000		
S/S50	5534371553	VZT mriežka 600x600 mm	kus	2,000			0,00	0,001		
767/A 3	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,906			0,00	0,000		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	767569992.1	Demontáž oceľových rebríkov osadených do muriva	m	6,600			0,00		
S/S50	5539545600	Montáž a dodávka požiarných rebríkov s ochranným košom, uzamykat., vrátane povrchových úprav	154	6,906			0,00	0,250	
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,920			0,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,920	0,010
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 200 mm	m	5,400			0,00	0,007	
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	1,102			0,00	0,020	
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., protišmyk. 300x300mm	m2	22,600			0,00	0,111	
P/PE	597645500	Dlaždica mrazuvzdorná s protišmykovým povrchom 300x300x10 úpr.líca 1 ak.la	M2	24,812			0,00		
771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	11,500			0,00	0,011	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,149			0,00		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	0,150	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775551220	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1946x194 mm	m2	5,864			0,00	0,006	
S/S90	6119800400	Laminátové podlahy hr. 10 mm	m2	6,099			0,00	0,044	
S/S90	6119808500	Lišta soklíková s koncovkami	m	7,446			0,00	0,004	
S/S90	6119800951	Lišta prechodová	m	2,579			0,00	0,001	
775/A 1	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,055			0,00		
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			0,00	0,00	0,00	0,060	0,000
		NÁTERY							

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	687,724			0,00	0,371	
783/A 1	783894422	Náter farbami oderuvzdornými pre interiér stien dvojnásobný	m2	3 089,160			0,00	1,236	
783/A 1	783894412	Náter farbami oderuvzdornými pre interiér stropov dvojnásobný	m2	587,300			0,00	0,317	
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	1,920	0,000
		MALBY							
784/C 1	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 594,700			0,00	0,048	
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	13,990	53,410
Ostatné práce				Celkom	0,00	0,00	0,00	245,050	91,040

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:										
Objekt Elektroinštalácia										
				Ks:						
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	24.03.2017						
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:								
		DIČ:								
Dodávateľ:		IČO:								
		DIČ:								
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:								
		DIČ:								
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00	
					22	DPH 20% z		0,00	0,00	
					23	DPH 0% z		0,00	0,00	
					24	Spolu			0,00	
					F					
Odberateľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24.03.2017

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	32,000			0,00		
13/B 1	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	16,000			0,00		
13/B 1	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	23,000			0,00		
R/RE	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	7,000			0,00		
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	750,000			0,00		
13/B 1	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	95,000			0,00		
13/B 1	974049341	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00220t	m	220,000			0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	210010085	Rúrka ohybná elektroinštaláčn z HDPE, D 50 uložená pod omietkou	m	40,000			0,00		
R/RE	3457100740	Rúrka dvojpášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09050 BA alebo ekvivalent	m	40,000			0,00		
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	238,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2111000008	ks	238,000			0,00		
921/M21	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	47,000			0,00		
S/S30	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	47,000			0,00		
S/S30	3450644800	Svorka WAGO 273-252 alebo ekvivalent	ks	120,000			0,00		
S/S30	3450644900	Svorka WAGO 273-253 alebo ekvivalent	ks	720,000			0,00		
S/S30	3450645000	Svorka WAGO 273-254 alebo ekvivalent	ks	400,000			0,00		
S/S30	3450645100	Svorka WAGO 273-255 alebo ekvivalent	ks	200,000			0,00		
921/M21	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,000			0,00		
S/S90	6315190700	Doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm, 100/50 cm	m2	2,000			0,00		
921/M21	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	750,000			0,00		
S/S20	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880 alebo ekvivalent	ks	750,000			0,00		
921/M21	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	285,000			0,00		
R/RE	210193072	Domova rozvodnica do 35 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000			0,00		
R/RE	VR36RS5	RS5 - Rozvádzač pod omietku, plastový, 36 TE, min. IP30/20, el. výzbroj podľa projektovej dok., certifikácia	kpl	1,000			0,00		
R/RE	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	4,000			0,00		
R/RE	VR72RS1	RS1 - Rozvádzač pod omietku, plechový, 72 TE, min. IP30/20, el. výzbroj podľa projektovej dok., certifikácia	kpl	1,000			0,00		
R/RE	VR72RS2	RS2 - Rozvádzač pod omietku, plechový, 72 TE, min. IP30/20, el. výzbroj podľa projektovej dok., certifikácia	kpl	1,000			0,00		
R/RE	VR72RS3	RS3 - Rozvádzač pod omietku, plechový, 72 TE, min. IP30/20, el. výzbroj podľa projektovej dok., certifikácia	kpl	1,000			0,00		
R/RE	VR72RS4	RS4 - Rozvádzač pod omietku, plechový, 72 TE, min. IP30/20, el. výzbroj podľa projektovej dok., certifikácia	kpl	1,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	D55464564	Demontáž v ponechaných rozvádzačoch, demontáž nepotrebných prístrojov, vodičov, ostatnej nepotrebnéj el. výzbroje	hod	40,000			0,00		
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	228,000			0,00		
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	25,000			0,00		
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000			0,00		
921/M21	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000			0,00		
921/M21	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	3,000			0,00		
R/RE	3536NC032521 1	Spínač stláčací PRESSTO , zapustený 3536N-C03252 11 biela/biela	ks	3,000			0,00		
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000			0,00		
R/RE	774401	Vypínače a zásuvky, napr. VAL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY alebo ekvivalent	ks	22,000			0,00		
921/M21	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000			0,00		
R/RE	774405	Vypínače a zásuvky, napr.VAL-SPÍNAČ Č. 5A BIELY alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
921/M21	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	21,000			0,00		
R/RE	774406	Vypínače a zásuvky, napr.VAL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY alebo ekvivalent	ks	21,000			0,00		
921/M21	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	5,000			0,00		
R/RE	774408	Vypínače a zásuvky, VAL-DVOJITÝ STRIED.PREPÍNAČ BIELY alebo ekvivalent	ks	5,000			0,00		
921/M21	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000			0,00		
R/RE	774407	Vypínače a zásuvky, VAL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	774451	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY alebo ekvivalent	ks	53,000			0,00		
921/M21	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	185,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	774396.1	Vypínače a zásuvky, VAL-ZÁSUVKA 2P+T 16A BIELA alebo ekvivalent	ks	185,000			0,00		
R/RE	774451	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY alebo ekvivalent	ks	27,000			0,00		
R/RE	774452	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 2P VODOROVNÝ BIELY alebo ekvivalent	ks	79,000			0,00		
R/RE	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 44, vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000			0,00		
S/S30	3450348700	Zásuvka IZS 3253	ks	1,000			0,00		
921/M21	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	191,000			0,00		
R/RE	ETB	Typ B - Svietidlo interiérové, LED, vstavané do podhľadu, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 1x42W, min. 4100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	59,000			0,00		
R/RE	ETD	Typ D - Svietidlo interierové LED, prisadené na strop, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 17W, min. 2200lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	60,000			0,00		
R/RE	ETE	Typ E - Svietidlo interierové LED, prisadené na strop, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 41W, min. 5400lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	10,000			0,00		
R/RE	ETF	Typ F - Svietidlo interiérové, LED, prisadené na strop, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 1x43W, min. 4100lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	44,000			0,00		
R/RE	ETG	Typ G - Svietidlo exteriérové LED, prisadené na strop, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 1x17W, min. 2200lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	2,000			0,00		
R/RE	ETJ	Typ J - Svietidlo interiérové, LED, prisadené na strop, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 43W,	ks	8,000			0,00		
R/RE	ETH	Typ H - Svietidlo interiérové, LED, prisadené na stenu, 15W, min. 1000 lm, 2700-3500 K, IP20	ks	8,000			0,00		
R/RE	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného	ks	13,000			0,00		
R/RE	ETA	Typ A -Svietidlo interierové priemyselné, LED, prisadené na strop, elektronický predradník, 36W, min. 4000lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP65	ks	13,000			0,00		
R/RE	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	6,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	ETC	Typ C - Svetidlo exteriérové LED, prísadené na strop, symetrické, opálový difúzor, elektronický predradník, 1x17W, min. 2200lm, 4000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	6,000			0,00		
R/RE	210201610	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	4,000			0,00		
R/RE	ETK	Typ K - Svetidlo reflektorové vonkajšie nástenné, vybavené pohybovým senzorom, LED, 30 W, svet. tok zdroja 2100 lm, 6250 K, AC 230V/50Hz, IP 44	ks	4,000			0,00		
R/RE	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	27,000			0,00		
R/RE	ETN	Typ N - Svetidlo núdzové s vyznačením úniku, s vlastným batériovým zdrojom so zálohou 1 hodina, LED 3W, min. 300lm, AC 230V/50Hz, IP20	ks	27,000			0,00		
R/RE	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	32,000			0,00		
R/RE	210205010	Výmena 1x svetelného zdroja za LED žiarovku E14, E27 vo svietidle nástennom, stropnom, IP 20	ks	28,000			0,00		
R/RE	LEDE40	LED žiarovka E40, 50 W, min. 5000 lm, 2500-3000 K	ks	2,000			0,00		
R/RE	LEDE2715	LED žiarovka E27, 15 W, min. 1200 lm, 2700-3500 K	ks	18,000			0,00		
R/RE	LEDE2720	LED žiarovka E27, 20 W, min. 2500 lm, 3500-4300 K	ks	8,000			0,00		
R/RE	ETPS	Pohybový senzor stropný, AC 230V/50Hz, IP20, max. dosah 10 m, max. detekčný uhol 360°, max. vertikálny uhol 160°, časový interval 6s...12min, regulácia citlivosti 2...2000 lx	ks	15,000			0,00		
R/RE	ETPSE	Pohybový senzor exteriérový, AC 230V/50Hz, IP44, max. dosah 10 m, max. detekčný uhol 360°, max. vertikálny uhol 160°, časový interval 6s...12min, regulácia citlivosti 2...2000 lx	ks	1,000			0,00		
R/RE	ETSP	Snímač prítomnosti stropný, AC 230V/50Hz, IP20, max. kruhový dosah 10 m vo výške 1m nad zemou (pri výške osadenia 3,5m), uhol pokrytia 120°, časový interval 10s...30min	ks	16,000			0,00		
R/RE	210290744a	Montáž motorického spotrebiča, rekuperačnej jednotky do 15 kW, zapojenie a vyskúšanie	ks	1,000			0,00		
R/RE	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 785,000			0,00		
R/RE	3410350864E101	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	2 020,000			0,00		
R/RE	3410350864E102	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	765,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 580,000			0,00		
R/RE	3410350865E101	N2XH-J 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 580,000			0,00		
R/RE	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	120,000			0,00		
R/RE	3410350880E102	N2XH-O 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	120,000			0,00		
R/RE	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	195,000			0,00		
R/RE	3410350891E101	N2XH-J 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	195,000			0,00		
R/RE	210881095	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	70,000			0,00		
R/RE	3410350884E101	N2XH-J 4x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	70,000			0,00		
921/M21	210800524	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	100,000			0,00		
R/RE	341035020101	H07Z-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný bezhalogénový	m	100,000			0,00		
921/M21	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	80,000			0,00		
R/RE	86780	Nehor. 1x 6,0 H07Z-K zž(CYA)	BM	80,000			0,00		
R/RE	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000			0,00		
R/RE	17195	Nehor. 1x 25 H07Z-K zž(CYA)	BM	50,000			0,00		
R/RE	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000			0,00		
S/S30	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	2,000			0,00		
S/S30	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	2,000			0,00		
R/RE	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	10,000			0,00		
R/RE	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3544247910	Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000			0,00		
921/M21	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	120,000			0,00		
S/S50	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	120,000			0,00		
921/M21	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	480,000			0,00		
R/RE	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	200,000			0,00		
R/RE	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	150,000			0,00		
R/RE	2207060	Zväzkový držiak Grip s kotvou 2031 M 70 FS	ks	130,000			0,00		
R/RE	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	800,000			0,00		
R/RE	790402	Káblová príchytka PVC s natílkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou Strader US1 (UKT1) alebo ekvivalent	ks	800,000			0,00		
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	55,000			0,00		
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	34,375			0,00		
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	180,000			0,00		
S/S30	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	169,560			0,00		
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000			0,00		
R/RE	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	5,000			0,00		
R/RE	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
S/S30	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	3544247955	Štítok orientačný 7, obj. č. EBL000000356; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247960	Štítok orientačný 8, obj. č. EBL000000357; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
921/M21	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	315,000			0,00		
S/S30	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	315,000			0,00		
921/M21	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	12,000			0,00		
S/S30	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	12,000			0,00		
921/M21	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	12,000			0,00		
S/S30	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	12,000			0,00		
921/M21	210220859	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	2,000			0,00		
S/S30	3544244200	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm zliatina AlMgSi označenie ST 10	ks	2,000			0,00		
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	26,000			0,00		
S/S30	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	26,000			0,00		
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	28,000			0,00		
S/S30	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	28,000			0,00		
921/M21	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	12,000			0,00		
S/S50	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	12,000			0,00		
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	350,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	58,050			0,00		
R/RE	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	100,000			0,00		
S/S30	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	100,000			0,00		
S/S30	3451100300	I-Príchytká CL 32 bleďošedá	ks	100,000			0,00		
R/RE	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	12,000			0,00		
R/RE	18800984.00	Krabica pre bleskozvodné inštalácie PZO, pre spojenie vodiča bleskozvodu a vývodu uzemnenia	ks	12,000			0,00		
921/M21	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000			0,00		
S/S30	3544240300	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	1,000			0,00		
921/M21	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000			0,00		
S/S30	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	2,000			0,00		
921/M21	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000			0,00		
S/S30	3544242500	Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01	ks	2,000			0,00		
921/M21	210220860	Svorka zliatina AlMgSi univerzálna SU, SU A-B	ks	30,000			0,00		
S/S30	3544244400	Svorka univerzálna zliatina AlMgSi označenie SU B	ks	30,000			0,00		
921/M21	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	110,000			0,00		
S/S30	3544243200	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS b.p. 1 skr.	ks	110,000			0,00		
R/RE	HZS007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhľadanie a odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešené priestory	hod	320,000			0,00		
P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000			0,00		
R/RE	HZS000	Nepredvídané práce spojené s úpravou pôvodnej elektroinštalácie	hod	60,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC								
946/M46	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	175,000			0,00			
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	175,000			0,00			
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Elektroinštalácia				Celkom		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:				
Objekt Ústredné vykurovanie				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	24.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Ústredné vykurovanie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ústredné vykurovanie

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24.03.2017

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
P/PE	MAT10	Izolácia Tubolit DN 20 alebo ekvivalent	m	45,000			0,00		
P/PE	MAT11	Izolácia Tubolit DN 15 alebo ekvivalent	m	55,000			0,00		
R/RE	71301	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnútorný priemer do DN15	m	54,000			0,00		
R/RE	71302	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnútorný priemer do DN20	m	55,000			0,00		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
P/PE	MAT12	Príslušenstvo	kus	1,000			0,00		
R/RE	71302	Uvedenie kotla do prevádzky	sub	3,000			0,00		
R/RE	71302	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie nad 20 do 50 m2	ks	3,000			0,00		
R/RE	71302	Kontrola nízkotlak. Kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000			0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				0,00	0,00	0,00	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
R/RE	73201	Montáž a dodávka závesný elektrický ohrievač vody TATRAMAT EO 120 L alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00	0,000

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
R/RE	73301	Potrubie DN32	m	15,000			0,00		
R/RE	73302	Koleno DN32	ks	6,000			0,00		
R/RE	73303	Potrubie DN20	m	20,000			0,00		
R/RE	73304	Koleno DN20	ks	10,000			0,00		
R/RE	73305	Potrubie DN15	m	15,000			0,00		
R/RE	73306	Koleno DN15	ks	6,000			0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
P/PE	MAT1	termoregulačný ventil HERZ TS-90-V priamy s prednastavením s hlavnicou alebo ekvivalent	ks	55,000			0,00		
P/PE	MAT2	spiatočkový regulačný ventil HERZ RL-5, priamy s prednastavením alebo ekvivalent	ks	55,000			0,00		
P/PE	MAT3	poistný ventil na bojler DN15	ks	1,000			0,00		
P/PE	MAT4	uzatvárací guľový ventil DN15	ks	4,000			0,00		
P/PE	MAT5	Regulátor tlakového rozdielu a objemového prietoku R Herz DN32	ks	3,000			0,00		
P/PE	MAT6	Regulačný ventil stupačkový Herz, Stromax - M DN32 alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
R/RE	71302	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi	ks	121,000			0,00		
R/RE	71302	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,500			0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
R/RE	73501	Montáž a dodávka KORAD 22 VK 1400/900 (1132W) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	73502	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 900/600 (392W) alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
R/RE	73503	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 1000/900 (608W) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
R/RE	73504	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 1100/600 (480W) alebo ekvivalent	ks	5,000			0,00		
R/RE	73505	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 1600/600 (698W) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
R/RE	73506	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 1300/600 (567W) alebo ekvivalent	ks	12,000			0,00		
R/RE	73507	Montáž a dodávka KORAD 22 VK 1400/600 (820W) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
R/RE	73508	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 500/600 (218W) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
R/RE	73509	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 1000/600 (437W) alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	73510	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 500/400 (161W) alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	73511	Montáž a dodávka KORAD 33 VK 1300/900 (1436W) alebo ekvivalent	ks	6,000			0,00		
R/RE	73512	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 800/600 (348W) alebo ekvivalent	ks	7,000			0,00		
R/RE	73513	Montáž a dodávka KORAD 22 VK 2000/600 (1171W) alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	73514	Montáž a dodávka KORAD 21 VK 800/400 (491W) alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	71302	Demontáž vykurovacieho telesa	ks	54,000			0,00		
R/RE	71302	Vykurovacia skúška podľa STN EN 12 828	hod	72,000			0,00		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,00	0,00	0,000
		NÁTERY							
R/RE	71302	Nátery kov. potr.a armatúr syntet. Do DN100 mm dvojnás. 1Xemail a zákl. Náter	m	50,000			0,00		
		NÁTERY				0,00	0,00	0,00	0,000

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Ústredné vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Ústredné vykurovanie					Celkom	0,00	0,00	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Miesto:										
Objekt Vzduchotechnika										
				Ks:						
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	24.03.2017						
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:								
		DIČ:								
Dodávateľ:		IČO:								
		DIČ:								
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:								
		DIČ:								
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady			
1	HSV					6	Ostatné náklady		0,00	
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		0,00	
3	MONT	0,00	0,00	0,00		8	HZS		0,00	
4						9				
5	Spolu			0,00		10	Spolu		0,00	
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00	
14					19					
15					20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20				0,00
					22	DPH 20% z		0,00	0,00	
					23	DPH 0% z		0,00	0,00	
					24	Spolu			0,00	
					F					
Odberateľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Vzduchotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 24.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Vzduchotechnika

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 24.03.2017

Stavba Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo

Objekt Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
P/PE	MAT1	Rekuperačná jednotka DUPLEX 4000 ROTO - N alebo ekvivalent-strojná časť	ks	1,000			0,00		
P/PE	MAT2	Rekuperačná jednotka DUPLEX 4000 ROTO - N alebo ekvivalent - elektro+MaR	ks	1,000			0,00		
P/PE	MAT3	Montáž a ukotvenie rekuperačnej jednotky	hod	664,000			0,00		
P/PE	MAT4	tanierový ventil D 125 mm s reguláciou	ks	9,000			0,00		
P/PE	MAT5	vírivý anemostat 450x450 mm, pripojenie D 250 s reguláciou	ks	8,000			0,00		
P/PE	MAT6	tanierový ventil D 160 mm s reguláciou	ks	4,000			0,00		
P/PE	MAT7	tanierový ventil odvádzaného vzduchu D 100 s reguláciou	ks	19,000			0,00		
P/PE	MAT8	tanierový ventil odvádzaného vzduchu D 160 s reguláciou	ks	6,000			0,00		
P/PE	MAT9	tanierový ventil odvádzaného vzduchu D 125 s reguláciou	ks	3,000			0,00		
P/PE	MAT10	ventilačná mriežka 200x100 mm s reguláciou	ks	3,000			0,00		
P/PE	MAT11	odvádzací anemostat s reguláciou 450x450	ks	3,000			0,00		
P/PE	MAT12	Montáž výpustí VZT do priemeru 160 mm	ks	41,000			0,00		
P/PE	MAT13	Montáž výpustí VZT do priemeru 250 mm	ks	14,000			0,00		
R/RE	92401	Hranaté potrubie 1000x300	m	24,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	92402	Hranaté potrubie 1000x150	m	16,500			0,00		
R/RE	92403	Montáž hranatého VZT potrubia veľkosti nad 1000 mm	m	40,500			0,00		
R/RE	92404	Hranaté potrubie 800x300	m	4,000			0,00		
R/RE	92405	Hranaté potrubie 800x150	m	7,000			0,00		
R/RE	92406	Hranaté potrubie 600x300	m	12,000			0,00		
R/RE	92407	Hranaté potrubie 600x150	m	23,500			0,00		
R/RE	92408	Hranaté potrubie 500x300	m	5,000			0,00		
R/RE	92409	Hranaté potrubie 500x150	m	26,000			0,00		
R/RE	92410	Montáž hranatého VZT potrubia veľkosti nad 500 mm	m	77,500			0,00		
R/RE	92411	Hranaté potrubie 300x150	m	76,100			0,00		
R/RE	92412	Hranaté potrubie 400x150	m	13,000			0,00		
R/RE	92413	Montáž hranatého VZT potrubia veľkosti do 500 mm	m	89,100			0,00		
R/RE	92414	Spiro potrubie 100	m	7,000			0,00		
R/RE	92415	Spiro potrubie 125	m	28,500			0,00		
R/RE	92416	Spiro potrubie 150	m	29,500			0,00		
R/RE	92417	Spiro potrubie 250	m	14,000			0,00		
R/RE	92418	Montáž spiro potrubia do priemeru 200 mm	m	65,000			0,00		
R/RE	92419	Montáž spiro potrubia na priemer 200 mm	m	14,000			0,00		
R/RE	92420	OB 710x400 / R150 Zn	ks	3,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	92421	PRO 710x400 - 1000x300 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92422	Ob 1000x300/ R150 Zn	ks	4,000			0,00		
R/RE	92423	RZBR 1000x300 - 1000x150 - 1000x300 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92424	RZBR 1000x150 - 1000x150 - priemer 125 / Zn	ks	2,000			0,00		
R/RE	92425	PRO 800x150 - 1000x300 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92426	RZBR 1000x150 - 300x150 - 800x300 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92427	Ob 800x150/ R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92428	RZBR 800x150 - 600x150 - 300x150 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92429	Ob 300x150/ R150 Zn	ks	5,000			0,00		
R/RE	92429	Ob 600x150/ R150 Zn	ks	7,000			0,00		
R/RE	92430	RZBR 300x150 - 300x150 - priemer 100 / Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92431	PRSKS 300x150 - priemer 150/L390	ks	2,000			0,00		
R/RE	92432	SKO 150/90° Zn	ks	3,000			0,00		
R/RE	92433	TP 150-150-125/90°Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92434	SKO 125/90° Zn	ks	4,000			0,00		
R/RE	92435	RZBR 600x150 - 300x150 - 600x150 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92436	RZBR 300x150 - 300x150 - 300x150 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92437	RZBR 600x150 - 600x150 - priemer 100 / Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92438	PRO 600x150 - 500x150 Zn	ks	1,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	92439	Ob 500x150/ R150 Zn	ks	2,000			0,00		
R/RE	92440	RZBR 500x150 - 500x150 - priemer 150 / Zn	ks	3,000			0,00		
R/RE	92441	Ob 150x500/ R150 Zn	ks	8,000			0,00		
R/RE	92442	RZBR 500x150 - 500x150 - priemer 100 / Zn	ks	3,000			0,00		
R/RE	92443	SKO 100/90° Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92444	RZBR 500x150 - 300x150 - 300x150 / Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92445	RZBR 300x150 - 300x150 - priemer 125 / Zn	ks	4,000			0,00		
R/RE	92446	RZBR 300x150 - 300x150 - priemer 150 / Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92447	PRSO 150-125/300 Zn	ks	2,000			0,00		
R/RE	92448	PRO 400x710 - 1000x300 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92449	RZBR 800x300 - 1000x300 - 500x300 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92450	RZBR 300x300 - 500x300 - 300x300 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92451	PRSKS 300x300 - priemer 250/L390	ks	8,000			0,00		
R/RE	92452	RZBX 800x300 - 600x300 - 300x300 - 300x300 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92453	RZBX 600x300 - 600x300 - 300x300 - 300x300 / R150 Zn	ks	2,000			0,00		
R/RE	92454	PRO 600x150 - 600x300 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92455	RZBR 600x150 -600x150 - priemer 125/ Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92456	RZBR 600x150 - 300x150 - 400x150 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92457	RZBR 400x150 -400x150 - priemer 125/ Zn	ks	1,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	92458	RZBR 400x150 - 400x150 - 300x150 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92459	RZBR 400x150 - 400x150 - 400x150 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92460	PRO 400x150 - 300x150 Zn	ks	2,000			0,00		
R/RE	92461	Ob 400x150/ R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92462	Ob 150x300/ R150 Zn	ks	9,000			0,00		
R/RE	92463	RZBR 150x300 - 150x300 - 150x300 / R150 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92464	PRSKS 300x150 - priemer 125/L390	ks	1,000			0,00		
R/RE	92465	ODS 300x150/L475 UA 250 Zn	ks	1,000			0,00		
R/RE	92466	PRSKS 300x150 - priemer 150/L390	ks	1,000			0,00		
R/RE	92467	Montáž VZT tvaroviek - hranaté potrubie	ks	93,000			0,00		
R/RE	92467	Montáž VZT tvaroviek - spiro potrubie	ks	11,000			0,00		
R/RE	92468	Flexi potrubie DN100	m	19,000			0,00		
R/RE	92469	Flexi potrubie DN125	m	12,000			0,00		
R/RE	92470	Flexi potrubie DN150	m	10,000			0,00		
R/RE	92471	Flexi potrubie DN250	m	12,000			0,00		
R/RE	92472	Montáž flexi potrubia do DN250	m	53,000			0,00		
R/RE	92473	Závesy potrubí a ostatný montážny a spojovací materiál	kg	45,000			0,00		
R/RE	92474	Montáž kotviaceho materiálu	hod	40,000			0,00		
R/RE	92475	Izolácia potrubia Armaflex AC pásy šírky 1 m alebo ekvivalent	m2	250,000			0,00		

Rozpočet Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo / Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	92476	Montáž izolácie VZT hranatého a spiro potrubia	hod	80,000			0,00		
R/RE	92477	Komplexná skúška	hod	72,000			0,00		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Vzduchotechnika				Celkom	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000